Presupuesto parcial nº 10 MOBILIARIO

Num.	Código	Ud	Denominación
10.11 Dotación			
10.11.1	DOT01	Ud	Suministro y colocación de Punto de acceso Wifi Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.2	DOT02	Ud	Suministro y colocación de Dispensador Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.3	DOT03	Ud	Suministro y colocación de Impresora financiera Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.4	DOT04	Ud	Suministro y colocación de Impresora láser Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.5	DOT05	Ud	Suministro y colocación de Lector de código de barras Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.6	DOT06	Ud	Suministro y colocación de Lector cheques Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.7	DOT07	Ud	Suministro y colocación de Lector Tarjeta Transporte Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.8	DOT08	Ud	Suministro y colocación de Impresora multifunción Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.9	DOT09	Ud	Suministro y colocación de Dispositivo NAS Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.10	DOT10	Ud	Suministro y colocación de Pantalla TV 55", incluso soporte. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.11	DOT11	Ud	Suministro y colocación de CPU Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.12	DOT12	Ud	Suministro y colocación de Espera activa 1 puestos Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.13	DOT13	Ud	Suministro y colocación de Espera activa 2 puestos Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.14	DOT14	Ud	Suministro y colocación de Reciclador Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.15	DOT15	Ud	Suministro y colocación de Router Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.16	DOT16	Ud	Suministro y colocación de Surface Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.17	DOT17	Ud	Suministro y colocación de Switch Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.18	DOT18	Ud	Suministro y colocación de Tableta 5" Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.19	DOT19	Ud	Suministro y colocación de Teléfono Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.20	DOT20	Ud	Suministro y colocación de Cajero básico Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 10 MOBILIARIO

Num.	Código	Ud	Denominación
10.11.21	DOT21	Ud	Suministro y colocación de cajero full Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.22	DOT22	Ud	Suministro y colocación de gestor de bienvenida Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.23	DOT24	Ud	Suministro y colocación de Teclado/monitor/ratón Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.24	DOT25	Ud	Suministro y colocación de Conference cam Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.25	DOT26	Ud	Suministro y colocación de Dockstation Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
10.11.26	DOT27	Ud	Suministro y colocación de Contadora Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.